

DATA BASE:		jan-21
DESONERADO		
% ENCARGO HORISTA:		84,03%
% ENCARGO MENSALISTA:		46,76%

NÃO DESONERADO	
% ENCARGO HORISTA NÃO DESONERADO:	113,23%
% ENC. MENSALISTA NÃO DESONERADO:	70,12%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ENCARGOS HORISTAS (TABELA SINAPI)	
				DESONERADO	DESONERADO MENSALISTA
PROP ADM	001	Administração Local	VG		
SINAPI	100319	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA ENCARGO MENSALISTA)	MES	R\$ 14.229,60	R\$ 16.459,58
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA ENCARGO MENSALISTA)	MES	R\$ 3.801,86	R\$ 4.358,14
				7.132,58	9.144,77
				3.959,16	5.096,47
				3.173,42	4.048,30

Observação: Conforme CRONOGRAMA, a obra está projetada para execução em CINCO meses e foi incluído na administração local o custo para o expediente de um dia por semana de engenheiro e três dias por semana de mestre de obras.

Responsável Técnico
Nome: ROSAN MARÇAL DE ARAÚJO
CREA/CAU: 2101873672
ART/RRT: RN20210397578